

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ ๒
ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : ๑,๔๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน : ก่อสร้างระบบประปาผิวดิน ขนาด ๒๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมขยายเขตท่อเมนประปา
ระยะทาง ๗๐๐.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการมาตรฐาน จำนวน ๑ ป้าย
(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.นาโยงใต้ กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๔๕๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง :
 - ๖.๑ แบบ ประ.๔
 - ๖.๒ แบบ ประ.๕
 - ๖.๓ รายละเอียดที่มาของราคากลาง
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง :

๗.๑ นายประชา	จุดคง	รองปลัด อบต.นาโยงใต้ ประธานกรรมการ
๗.๒ นายไชยา	คณกร	ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
๗.๓ นายวีระวุธ	อันทอง	หัวหน้าสำนักงานปลัด กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

ประเภท โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดิน หมู่ที่ ๒

เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๒ ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕			จำนวน	๑๑	แผ่น
กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๓			เดือน กุมภาพันธ์	พ.ศ. ๒๕๖๓	
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานมอเตอร์ไฟฟ้า	๗๗,๐๐๐.๐๐	๑.๐๗๐๐	๘๒,๓๙๐.๐๐	* ระยะเวลา
๒	ประเภทงานอุปกรณ์งานระบบพร้อมติดตั้ง	๗๗,๙๔๐.๐๐	๑.๓๐๗๔	๑๐๑,๘๙๘.๗๖	ดำเนินการ
๓	ประเภทงานท่อถึง	๓๒๗,๔๐๑.๖๓	๑.๓๐๗๔	๔๒๘,๐๔๔.๘๙	๑๒๐ วัน
๔	งานอาคารโรงสูบน้ำดิบ	๓๑,๔๓๖.๐๐	๑.๓๐๗๔	๔๑,๐๙๙.๔๓	
๕	งานอาคารโรงสูบน้ำขึ้นท่อถึง	๓๔,๘๗๑.๐๐	๑.๓๐๗๔	๔๕,๕๙๐.๓๕	
๖	ประเภทงานท่อจ่ายน้ำ	๘๓,๓๐๐.๐๐	๑.๓๐๗๔	๑๐๘,๙๐๖.๕๒	
๗	ประเภทงานไฟฟ้าภายนอก	๒๐๕,๑๑๐.๐๙	๑.๐๐๐๐	๒๐๕,๑๑๐.๐๙	
๘	งานท่อลอดคสล. ๐.๔๐x๑.๐๐ ม.มอก.ชั้น ๓	๑๑,๓๕๒.๐๐	๑.๓๕๖๓	๑๕,๓๙๖.๗๒	
๙	ทดสอบดินวิธี boring test	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑.๐๐๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	
๑๐	ประเภทถังกรองถึงน้ำใส	๓๐๗,๘๘๙.๖๐	๑.๓๐๗๔	๔๐๒,๕๓๔.๘๖	
๑๑	งานรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด	๙,๑๓๖.๕๐	๑.๓๐๗๔	๑๑,๙๔๕.๐๖	
๑๒	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			๑,๔๕๔,๙๑๖.๕๗	
สรุป	ปรับลดเป็นเงินงบประมาณ			๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร			(หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายประชา จูตคง)

รองปลัด อบต.นาโยงใต้

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายไชยา คงนคร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายวีระวุธ อันทอง)

หัวหน้าสำนักงานปลัด